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Objekt rieSi zriadenie zdruzenej vodovodnej pripojky a pripojky Vinicky-Hatfa, pre
potreby fi. Vyroba tokajskych vin - Vini¢ky a Cirkevnej Skoly v prirode sv. Lukasa.
Pripojka bude sluzit na dodavku pitnej vody. Z dévodu zabezpecenia priaznivych
tlakovych pomerov, je na trase osadend automaticka tlakova stanica ATS.

Trasa novo navrhovanej zdruzenej vodovodnej pripojky z potrubia PE100 RC SDR11
D90, bude napojend na jestv. obecny vodovod DN80O LT, v obci Vinicky za
cintorinom, v smere na lokalitu Hatfa. Za bodom napojenia bude osadeny uzaver so
zemnou z&kopovou supravou a poklopom.

Tlak podla merania prevedenom VVS je vo vzdialenosti 195,0m od VS v smere ku
cintorinu 5,5 bar. V zmysle uvedeného je staticky tlak v mieste napojenia 4,7bar a v
mieste navrhovanej ATS 3,9 bar.

Za bodom napojenia do 10,0m bude zriadena vodomerna Sachta VS, kde bude
osadeny vodomer MN QN10;PN16 vratane armatur, pre zabezpecenie obchodného
merania odberu pitnej vody. Vodomerna Sachta bude prevedena ako typova,
z vodostavebného beténu, osadena na Strkoveé 16Zko a podkladny betdén o rozmere
1,5/1,5/1,8m. Vstupny poklop navrhujeme uzamykatelny.

Za VS bude vedeny vodovod PE100 RC SDR11 D90, v smere ku ATS v zelenom
pase miestnej komunikacie. Medzi lomovymi bodmi L5 a L6, bude vodovod vedeny, v
subehu s navrhovanou el. pripojkou pre Vinarstvo. V trase od bodu napojenia po L15
je trasa vedena v subehu s jestv. vodovodnou pripojkou D32, ktorej polohu je
potrebné pred realizaciou vytycit.

V km 412,27, bude na trase zriadena automaticka tlakova stanica ATS, vystrojena
zosilovacim ¢€erpadlom Hv=5,3 bar; Qmax = 2,0l/sek, s frekvenénym meni¢om s
regulaénym pasmom od 25 Hz aZz do max. 60 Hz, tlakovou nadobou 200I; PN16 a
zabezpec€enim proti chodu na prazdno. V kpl. typovej dodavke su zarover dodavané:
vysokotlaké odstredivé Cerpadla z nerezovej oceli, zakladny ram z elektrolyticky
pozinkovanej oceli s vySkovo prestavitelnymi timiémi chvenia, uzatvaracou
armaturou na sacej a vytlacnej strane kazdého Cerpadla, spatna klapka na vytlacnej
strane kazdého Cerpadla, membranova tlakova nadoba 8 |, PN16 vratane prietokovej
armatury, tlakovy senzor (4-20 mA), vytlatna strana, manometer, vytlatna strana,
automatické riadenie Cerpadla pomocou plne elektronického regulaéného pristroje
Smart-Controller (SCe)



Ovladanie / Indikacia

- LCD displej pre zobrazenie prevadzkovych dat, parametrov regulatorov, prevadzkovych stavov
cerpadiel, chybovych hlaseni a pamati historie

- LED kontrolky pre indik&ciu stavu zariadenia (prevadzka/porucha)

- V zavode prednastavené parametre pre lahké uvedenie do prevadzky

- Uzamykatelny hlavny vypinac

- Pocitadla prevadzkovych hodin kazdého ¢erpadla a celého zariadenia

- Pocitadla spinacich cyklov kazdého ¢erpadla a celého zariadenia

- Paméat chyb pre poslednych 16 porich

Regulacia

- PIne automaticka regulacia pre 1 az 4 neregulovanych ¢erpadiel na zaklade porovnavania
pozadovanej a skuto¢nej hodnoty

- Prepinanie pozadovanej hodnoty 2. Mozno aktivovat poZzadovan( hodnotu prostrednictvom kontaktu
- Externé dialkové prestavenie poZzadovanej hodnoty signalom 4 ... 20 mA

- Automatické zapinanie podla zataze 1 Cerpadla az n Cerpadiel Spickového zatazenia v zavislosti na
regulacnej veli¢ine konStantnej tlak, p-c

- Volitelné 2 parametrové sady, menu Easy (pozadovana hodnota& Druh regulacie) alebo menu
Expert (prevadzkové a regulacné parametre)

- Prevadzkovy rezim €erpadiel mozno volne zvolit (Manuélne, Vyp., automatika)

- Automaticka, nastavitelna vymena Cerpadiel - Standardné nastavenia: Impulz - Pri kazdom
obnovenom poziadavke sa ¢erpadlo zakladného zataZenia vymeni bez ohlfadu na prevadzkovu
hodiny

- Alternativne: Vymena Cerpadla podla prevadzkovych hodin, cyklicka

vymena Cerpadla zakladného zataZenia nastavitelnych

prevadzkovych hodin

- Automaticky, nastavitelny skiSobny chod ¢erpadla (pretoceni €erpadl4) - Mozno aktivovat' /
deaktivovat

- Cas medzi dvoma testovacimi chody mozné volne naprogramovat

- Lubovolne programovatelné ¢asu blokovania

- Lubovolne nastavitelné otacky

Kontrola

- Vystup skuto¢nej hodnoty systému prostrednictvom analégového signalu 0-10 V pre moznost
externého merania / indikacie, 10 V zodpoveda kone¢nej hodnote senzora

- 4-20 mA signal senzora (Detekcia preruSenia vodicov na trase snimacov) pre skuto€nd hodnotu
regulacnych veli¢in

- Istenie sietovych privodov ¢erpadiel prostrednictvom istiCov vedenia

- Automatické prepinanie pri poruche prevadzkového ¢erpadla na zalozné Cerpadlo

- Kontrola Max. a Min. hodnoty systému s nastavitelnymi ¢asmi oneskorenie a limitmi



- Test nulového mnoZstva pre vypnutie zariadenia, ked nie je odber vody (nastavitelny parameter)

- Funkcia plnenie potrubia pre naplnenie prazdnych trubiek (prva naplnenie spotrebitelskej siete)

- Ochrana proti nedostatku vody pomocou kontaktu napr. Pre plavédkovy spina¢ alebo tlakovy spina¢
rozhranie

- Beznapéatové kontakty pre zberné prevadzkové a poruchové hlasenia SBM / SSM

- MozZné obratenie logiky SBM a SSM

- Kontakty pre externé On / Off, nedostatok vody a 2. pozadovana hodnota

- External ON / OFF pomocou kontaktu pre deaktivaciu automatického prevadzky zariadenia

Tlak na vystupe z ATS, bude 9,2bar . SucCastou tlakovej stanice je osadenie troch
podruznych vodomernych zostav s vodomermi MN QNG6;PN16. VSetky pouzité
armatury a potrubia, budu v tlakovej triede PN16. Prepojovacie potrubia v ATS,
navrhujeme z rdr nerezovych PN16. Sucastou dodavky Cerpacej techniky je ovladaci
elektropanel, zabezpecujuci striedavy rezim chodu Cerpadiel, ako aj ich su¢asnost' v
pripade potreby a poruchové hlasenia. Za ¢erpadlami, bude osadeny poistny ventil
PN16, svyustenim prepadu do drenaZzneho podmoku z drendZznych  blokov
0,6/1,2/2,4m obalenych geotextiliou. Potrubia 2x D63, pre napojenie Vinarstva budu
vyvedené 1,0m z ATS a zablendované, pre moznost napojenia pripojok.

Trasa pre Cirkevnu Skolu v prirode sv. Luka3a, bude vedena samostatne, v subehu
s exist. polnou cestou. Vodovodna pripojka bude prevedena z rar PE100 RC SDR11
D63. Pripojka bude ukoncena hlavnym uzaverom D63 so zemnou teleskopickou
supravou a poklopom, pred objektom Kuchyne cirkevnej Skoly v prirode. Nasledne
bude vodovod v ramci vnutorného rozvodu vody zausteny do objektu, kde bude
osadena tlakova nerezova zasobna nadrz o objeme 0,5m3, resp. podla priestorovych
moznosti. Nadoba bude opatrena uzatvaracim, spatnym, automatickym
odvzdusnovacim a privzdushovacim ventilom, vypustacim a poistnymi ventilom.

Za lomovym bodom L20, v najvySSom bode trasy, bude osadeny odvzduSrfovaci
hydrant, v najnizSom odkafovaci hydrant, osadené v bet. skruzi, vyznacené
orientagnym stipikom. Lomové body na trase, budu riesené ohybom potrubia pri

zachovani min. polomeru.

Bilancia dizok :
DN80 - PE100 RC SDR11 90x8.2 -412.3m
DN50 - PE100 RC SDR11 D63x5,8 -1849.4m



Tvarovky a armatury su navrhované v prevedeni s istenim proti posunu. Osadenie
bet. blokov je vyznacené v kladacskom vykrese. Pouzité potrubie je v tlakovej triede
SDR11;PN16.

Potrubie bude uloZzené na pieskovom 16Zku s pieskovym obsypom so zhutnenim na
95% PS, zasyp bude prevedeny zhutnitefnou zeminou, so zhutnenim 95% PS, pod
spevnenou plochou parkoviska Strkodrvou fr.0,63-63mm.

Trieda zeminy 3-4, odvoz prebyto¢nej zeminy bude rieSeny na skladku do
20km. Pred zacatim vykopovych prac je potrebné previest vytyCenie jestv.
podzemnych inzinierskych sieti ich spravcami. V miestach krizenia s jestv. sietami
prevadzat ruény vykop. PaZenie vykopov bude prilozné. Trasa vedena v parkovisku
z vegetacénych tvarnic, bude vyspravena do pévodného stavu.

Pri vedeni trasy dodrzat poziadavky STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni
technického vybavenia a navéazujucich noriem.
Spbsob napojenia na existujucu pripojku previest podla technologického postupu

odsuhlaseného so spravcom siete.

Vypo étova potreba vody

120 16Z0ok letny tabor. a 40l/ziak/den  .............ccoeeeeens 4 800l/d
Qp =4 800 l/den

Qm=Qp x kd =4,8x2,0=9,6 m3/den (

Qh =Qm.1,8/24 = 720 I/hod (0,2l/sek)

Qroc¢né (prevadzka max.120dni) = 576 m3/rok

Tlakoveé skusky

Po dokon&eni montaZze sa musi rozvod vodovodného potrubia, eSte pred napojenim
na verejnu siet alebo zdroj vody, vizualne prehliadnut a vykonat tlakova skuska.
Prehliadkou sa kontroluje, ¢i je vodovod postaveny podla projektovej dokumentacie
v sulade s hygienickymi predpismi a podmienkami stanovenymi pri povoleni stavby.
Pred vykonanim tlakovej skuSky je potrebné potrubie preplachnut zdravotne
nezavadnou vodou a sucasne odkalit na najnizSom mieste. Vodovodné rozvody sa
skuSaju zdravotne nezavadnou vodou na 1,5 nasobok prevadzkoveého tlak, najmenej
vSak 200 kPa. Samotna tlakova skuska sa vykonava podla platnych predpisov
organizaciou, ktor4 stavbu realizuje. O prehliadke a tlakovej skiuSke vodovodného

rozvodu sa spracuje zapis v sulade s platnymi predpismi.



Tlakové skusSky sa uskuto€huju na polozenom potrubi vratane vSetkych tvaroviek
a kontrolnych zariadeni vhodnych pre odhadovany tlak. Pri skdske dodrzat
poziadavky STN EN 805.

Dezinfekcia

Po vybudovani potrubia, sa musia vodovodné potrubia a pripojky dezinfikovat
preplachovanim alebo pouZzitim dezinfekéného prostriedku. Na tento Gcel sa musi
pouzit vyluéne pitna voda. Musia sa splnit podmienky, aby sa voda
na preplachovanie a dezinfekciu mohla zabezpecit bez problémov a odstranit

s nalezitym ohladom na okolité prostredie.

Priprava dezinfekcie

Ak je to potrebné, potrubny systém sa rozdeli na Useky. V Specialnych pripadoch,
najmé pri malych dizkach potrubia a pri pripojkach dn < 80 s dizkou neprevysujlicou
100 m, je dovolené potrubie neoddelovat. V tychto pripadoch sa musi dbat na to,
aby nedoSlo k migréacii vody z dezinfikovaného Useku do prevadzkovaného systému.

Pouzity dezinfekény prostriedok musi byt v sdlade s prislusnymi smernicami EU
alebo predpismi EFTA a musi vyhovovat narodnym miestnym predpisom.

Postupy dezinfekcie

Pripustné su nasledujuce metédy dezinfekcie:

- preplachovaci postup s pouzitim pitnej vody bez pridania dezinfekéného
prostriedku a s injektovanim alebo bez injektovania vzduchu;

- staticky postup s pouzitim pitnej vody s pridavkom dezinfekéného prostriedku
(méze sa vykonat v kombinacii s hlavou tlakovou skuskou);

- dynamicky postup s pouzitim pitnej vody s pridavkom dezinfekéného
prostriedku.

Po naplneni Useku pitnou vodou zo systému sa v sulade s prislusnymi hygienickymi
predpismi vykona odber vzoriek. Tieto vzorky sa podrobia stanovenej skuske
na mikrobiologicki neSkodnost. Ak su vysledky skuSok vyhovujuce, Usek sa hned,
ako je to mozné, napoji na systém rozvodu vody, aby sa zamedzilo akémukolvek

riziku rekontaminéacie.



VSetci pracovnici na stavbe musia byt preukazatelne oboznameni s
prisludnymi normami, predpismi a vyhlaSkami SUBP a SBU & 374/90 Zb. a
suvisiacimi predpismi.

Velkl pozornost je nutné venovat stavebnym pracam v ochrannych pasmach
inZinierskych sieti, aby nedoSlo k Urazom a poSkodeniu inZinierskych sieti. Je

potrebné reSpektovat vyjadrenie spravcov jednotlivych inZinierskych sieti.

BliZSie rieSenie vid. vykresova dokumentécia.

KoSice, 19.08.2016 Vypracoval: Ing. Jilius Zabka




